

1 Техническое задание

1.1 Назначение разработки

Разработана информационная система для бронирования места в компьютерном клубе. В системе разработано бронирование места, оставление отзывов, просмотр тарифов и свободных мест в нужное время.

1.2 Требования к программе

1.2.1 Требования к интерфейсу (UI/UX)

Общие принципы:

- Навигация должна быть простой и последовательной;
- интерфейс должен быть интуитивно понятным, современным.

Структура и ключевые экраны:

- Страница авторизации и регистрации с полями «Логин» и «Пароль»;
- Страница «Профиля» где можно редактировать личные данные, логин и пароль;
- Страница «Бронирование места» с возможностью забронировать место с выбором тарифа, зоны и времени.
- Модульные окна для отзывов и price-листа.

1.2.2 Требования к реализации

Язык программирования: C#, Vue.

Технологии и фреймворки: .NET (ASP.NET Core), Entity Framework, Vue.js.

СУБД: MySQL.

Среда разработки: VS Code.

Дополнительное ПО: MySQL Workbench, Firefox.

1.3 Функциональные требования

1.3.1 Требования к роли «Гость»:

- Просмотр свободных мест в определенное время;
- Просмотр цен за все зоны клуба.

1.3.2 Требования к роли «Клиент»:

- Бронирование места с выбором нужного времени, зоны и тарифа;
- Редактирование профиля;
- Просмотр цен за все зоны клуба;
- Оставление отзыва с выбором оценки.

1.3.3 Требования к роли «Менеджер клуба»:

- Изменение статуса брони у пользователей, где менеджер может принять или отклонить бронь;
- Возможность добавления и редактирования тарифа и зон;
- Модерация отзывов, удаление отзывов с очень негативным контекстом.

1.3.5 Ограничения системы:

- Клиент не может забронировать место на прошлую дату;
- Имеются ограничения на ввод данных;
- Нельзя бронировать места с одинаковым логином.

1.4 Стадии и этапы разработки

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Стадии и этапы разработки

Название этапа	Сроки	Отчетность
Проектирование ПО	01.09.2026- 10.09.2026	Предметная область
	09.09.2026- 10.09.2026	Описание входной и выходной информации
Разработка прототипа приложения	10.09.2026- 18.09.2026	Wireframe
	18.09.2026- 01.10.2026	Техническое задание